

CONVOCATORIA PUBLICA DE MEDIANA CUANTIA No. 215607 DE 2015

OBJETO: CONSTRUCCIÓN III ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2015

EVALUACION JURIDICA

SECCION II. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

No.	PROPONENTE	2.2.3.1 IDONEIDAD PROFESIONAL			EXPERIENCIA						2.2 CAPACIDAD FINANCIERA	RESULTADO EVALUACION JURIDICA
		TARJETA PROFESIONAL	CERTIFICADO DE VIGENCIA	DIEZ (10) AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL	2.2.3.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA		RESIDENTE DE OBRA			CUPO DE CREDITO O SALDO 20% OFERTA		
					AREA 1600 M2	VALOR 874 SIMMLV	CERTIFICADO DE VIGENCIA X 5 AÑOS	TARJETA PROFESIONAL O MATRICULA	1600 M2 DE EXPERIENCIA CONSTRUCCION			
001	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO	SI	SI	SI	2,145	3,088.34	SI	SI	2130.00	SI	ADMISIBLE	
002	JOSE FELIZ YEPEZ CHAMORRO	SI	SI	SI	4,676	863.47	SI	SI	3061.58	SI	ADMISIBLE	
003	FABIO ARTURO MARTINEZ APRAEZ	SI	SI	SI	10444.25	1,046.09	SI	SI	3830.72	SI	ADMISIBLE	
004	JORGE RENE ARTEAGA PALACIOS	SI	SI	SI	4329.44	1,036.30	SI	SI	3246.81	SI	ADMISIBLE	
005	JULIA AMPARO ROSERO	SI	SI	SI	1695.00	924.36	SI	SI	922.64	SI	NO ADMISIBLE	

NOTA: LA PROPONENTE JULIA AMPARO ROSERO, presenta las certificaciones del RESIDENTE DE Obra, pero de acuerdo a los terminos de referencia de la presente convocatoria numeral 2.2.3.3 CAPACIDAD OPERACIONAL. " Cuando el contratante del residente sea un particular, se debera allegar:

- Certificación expedida por el contratante y copia del contrato de obra o
- Licencia de construcción en la que conste que actuó como constructor responsable.

Por lo tanto la propuesta presentada por la Ing. Julia Amparo Rosero, No cumple con el numeral 2.2.3.3 de capacidad operacional, porque no anexa el contrato del Residente que certifique la Obra Ejecutada.

ING. CARLOS BUCHELI
Director Fondo de Construcciones

CONVOCATORIA PUBLICA DE MEDIANA CUANTIA No. 215607 DE 2015

OBJETO: CONSTRUCCIÓN III ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2015

EVALUACIÓN DE PUNTAJE POR PRECIO

SECCIÓN 3.2 FACTORES DE CALIFICACIÓN

No.	PROponente	VALOR DE LA PROPUESTA (PI INCLUIDO IVA)	VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA (PI INCLUIDO IVA)	0.90*Po<=Pi<=Po	PUNTAJE POR PRECIO
001	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO	563,494,528.00	563,494,528.00	SI	99.894
002	JOSE FELIZ YEPEZ CHAMORRO	562,703,005.00	562,703,005.00	SI	99.843
003	FABIO ARTURO MARTINEZ APRAEZ	562,355,503.00	562,355,503.00	SI	99.903
004	JORGE RENE ARTEAGA PALACIOS	563,046,005.00	563,046,005.00	SI	99.852

ELABORADO POR EL FONDO DE CONSTRUCCIONES

P.O. (presupuesto oficial) \$ 563,721,570.00
 90% \$ 507,349,413.00
 N (numero de propuestas habiles) 4
 Pi (valor de la propuestas)
 PI (valor de propuesta corregida)
 P.G. (Promedio geométrico NO INCLUIDO IVA) \$ 559,457,000.78


 ING. CARLOS BUCHELI
 DIRECTOR FONDO DE CONSTRUCCIONES

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN III ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

CONVOCATORIA PUBLICA DE MEDIANA CUANTIA No. 215607 DE 2015

FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2015

ASIGNACION DE PUNTAJE VALOR PROPUESTAS SIN IVA

PRESUP OFICIAL CON IVA

\$ 563,721,570

PROMEDIO GEOMETRICO PG SIN IVA

\$ 559,457,001

No. PROP.	NOMBRE PROPONENTE	VR. PROPUESTAS CORREGIDAS SIN IVA	PUNTAJE PRECIO SIN IVA
001	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO	\$ 560,048,078.00	99.894
002	JOSE FELIZ YEPEZ CHAMORRO	\$ 558,578,120.00	99.843
003	FABIO ARTURO MARTINEZ APRAEZ	\$ 558,916,020.00	99.903
004	JORGE RENE ARTEAGA PALACIOS	\$ 560,287,666.00	99.852
			0.000
			0.000
			0.000
			0.000
			0.000
			0.000
	NUMERO DE PROPUESTAS	4	



ING. CARLOS BUCHELI
DIRECTOR FONDO DE CONSTRUCCIONES

OBJETO: CONSTRUCCIÓN III ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE Y RESIDENTE DE OBRA

1

JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO							
No.	CONTRATO No.	OBJETO	VALOR TOTAL CON ADICIONES	FECHA DE FINALIZACION	VALOR EN SALARIOS MINIMOS	AREA DE CONTRUCCION	% PARTICIPACION DEL CONSORCIO Y FACTOR
1		CONSTRUCCION DE 8 AULAS, DOS LABORATORIOS, SALA DE INFORMATICA Y BATERIA SANITARIA EN EL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN MUNICIPIO DE SAN BERNARDO (NARIÑO	766,683,145.00	2010	1488.71	747.8965	65%
2	101706	REMODELACION DEL LA IEM EDUARDO MORA OSEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO	281,996,526.57	2010	547.57	327.27	100%
3	LP-003-OP-2009	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN EL INSTITUTO AGROPECUARIO SAN CARLOS-COLON GENOVA	331,400,000.00	2011	618.75	398.83	100%
4	OP-002-2011	ADECUACIÓN AULAS, RESTAURANTE ESCOLAR Y UNIDADES SANITARIAS EN CENTROS EDUCATIVOS BAJO CUMBITARA	99,826,514.00	2012	176.154	373	100%
6		CONSTRUCCION DOS AULAS MULTIPLES PARA LA ATENCIÓN INFANTIL EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA ESTANCIA Y SAN GERARDO MUNICIPIO DE LA CRUZ	127,788,939.00	2009	257.172	297.98	100%
5							
AREA DE CONSTRUCCION MAYOR A 1581 M2						2144.9765	
VALOR OBRA MAYOR A 384 SMMLV					3088.34		

CARLOS VICENTE PORTILLA FIGUEROA						
No.	No. CONTRAO	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	TIEMPO EN MESES	AREA
	572	ACABADOS BLOQUE EDIFICIO DE AULAS Y TECNOLOGICA SEDE TOROBAJO	26 de abril de 2013	30 de mayo de 2013	1.13	2130.00
					0.00	
					1.13	2130.00

OBJETO: CONSTRUCCIÓN III ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE Y RESIDENTE DE OBRA

2

JOSE FELIZ YEPEZ CHAMORRO							
No.	CONTRATO No.	OBJETO	VALOR TOTAL CON ADICIONES	FECHA DE FINALIZACION	VALOR EN SALARIOS MINIMOS	AREA DE CONTRUCCION	% PARTICIPACION DEL CONSORCIO
1	0043 DE 2013	VI ETAPA BLOQUE SECTOR SUR EDIFICIO DE AULAS Y TECNOLOGIA - SEDE TOROBAJO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	\$ 62,157,076.00	2013	105.440	1798	100%
2	0068 DE 2013	CONSTRUCCIÓN VII ETAPA BLOQUE SUR EDIFICIO DE AULAS Y TECNOLOGIA SEDE TOROBAJO UDENAR	\$ 62,590,678.00	2014	101.608	583.825	100%
3		REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS AREAS DE PATOLOGIA, IMAGENOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO	\$ 78,045,697.65	2015	121.123	240	50%
4	078 DE 2014	ADECUACIONES DE LA SEDE TUMACO UBICADA EN EL BARRIO CIUDADELA Y OBRERO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO	\$ 210,859,308.00	2015	327.243	1480.5	90%
5	069 DE 2014	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CLINICA VETERINARIA CARLOS MARTINEZ HOYOS, I ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE TOROBAJO	\$ 134,062,311.00	2015	208.058	573.24	100%
AREA DE CONSTRUCCION MAYOR A 1581 M2						4675.565	
VALOR OBRA MAYOR A 384 SMLV					863.47		

RESIDENTE: MARIO ZARAMA CABRERA							
No.	No. CONTRAO	OBJETO			TIEMPO EN MESES	AREA DE CONTRUCCION	
1	1708 DE 2013	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS LIVIANOS Y CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO DEL BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO (SECTOR SUR)			0.00	1567.28	
2	2079 DE 2012	CONSTRUCCIÓN PASAMANO METALICOS DEL BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO (SECTOR NORTE)			0.00	1494.3	
TOTAL EXPERIENCIA M2 DE CONSTRUCCIÓN					0.00	3061.58	

OBJETO: CONSTRUCCIÓN III ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE Y RESIDENTE DE OBRA

3

FABIO ARTURO MARTINEZ APRAEZ							
No.	CONTRATO No.	OBJETO	VALOR TOTAL CON ADICIONES	FECHA DE FINALIZACION	VALOR EN SALARIOS MINIMOS	AREA DE CONTRUCCION	% PARTICIPACION DEL CONSORCIO Y FACTOR
1	0038 DE 2011	MANO DE OBRA PARA LA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS Y OBRA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE AULAS Y SALON MULTIPLE DEL LICEO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	120,667,305.00	2011	225.29	1283.85	100%
2	0043 DE 2011	MANO DE OBRA PARA ACABADOS IV ETAPA BLOQUE EDIFICIO DE AULAS Y TECNOLOGIA, SEDE TOROBAJO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	139,697,198.00	2012	246.51	3003.4	100%
3	0046 DE 2012	ACABADOS IV ETAPA BLOQUE EDIFICIO DE AULAS Y TECNOLOGIA - SEDE TOROBAJO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SECTOR NORTE	165,630,642.00	2013	280.97	2327	100%
4	0020 DE 2011	CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS Y MONTAJE DE TEJA CUBIERTA DEL BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA SEDE TOROBAJO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	157,100,610.00	2011	293.32	3830	100%
						AREA DE CONSTRUCCION MAYOR A 1581 M2	10444.25
					VALOR OBRA MAYOR A 384 SMMLV	1046.09	

RESIDENTE: ING. JULIO ALVARO FAJARDO GUERRERO						
No.	No. CONTRAO	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	TIEMPO EN MESES	AREA DE CONTRUCCION
1	RESIDENTE DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS III ETAPA Y MONTAJE DE TEJA CUBIERTA DEL BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA SEDE TOROBAJO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	28 de marzo de 2011	31 de mayo de 2011	2.13	3830.72
TOTAL EXPERIENCIA M2 DE CONSTRUCCION					2.13	3830.72

OBJETO: CONSTRUCCIÓN III ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE Y RESIDENTE DE OBRA

4

JORGE RENE ARTEAGA PALACIOS							
No.	CONTRATO No.	OBJETO	VALOR TOTAL CON ADICIONES	FECHA DE FINALIZACION	VALOR EN SALARIOS MINIMOS	AREA DE CONTRUCCION	% PARTICIPACION DEL CONSORCIO Y FACTOR
1	1871 de 2011	CONSTRUCCION BLOQUE DE AULAS E INFORMATICA	\$ 25,829,050.00	2012	45.58	2350	100%
2	No. SN DEL 18 DE ENERO DE 2010	ADECUACION AULA MULTIPLE Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUNCHILA DEL MUNICIPIO DE OSPINA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO	\$ 65,169,552.00	2010	126.54	324	100%
3	OC01-12-2013	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA - UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA LLANADA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	\$ 117,556,671.00	2014	190.84	453.8	100%
4	OC05-01-2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA GUELMAMBI CARAÑO UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	\$ 155,886,712.00	2014	253.06	348	100%
5	0104 DE 2015	TERMINACIÓN DE ESTRUCTURA DE LOS NIVELES SEIS Y SIETE PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE TOROBAJO	\$ 247,755,691.00	2013	420.28	853.64	100%
						AREA DE CONSTRUCCION	4329.44
VALOR OBRA EN SMMMLV					1036.30		

RESIDENTE: ING. ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO			
No.	No. CONTRAO	OBJETO	AREA DE CONTRUCCION
1		MEJORAMIENTO RODRIGO LARA BONILLA	534.50
2		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA GUELMAMBI CARAÑO	426.31
3		CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO EDIFICIO DE AULAS Y TECNOLOGIA - SECTOR SUR	2286.00
TOTAL E			3246.81

OBJETO: CONSTRUCCIÓN III ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE Y RESIDENTE DE OBRA

5

JULIA AMPARO ROSERO							
No.	CONTRATO No.	OBJETO	VALOR TOTAL CON ADICIONES	FECHA DE FINALIZACION	VALOR EN SALARIOS MINIMOS	AREA DE CONTRUCCION	% PARTICIPACION DEL CONSORCIO Y FACTOR
1	109-GINRED1-2013	HABILITACION MISIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL, DE TRAFICO MARITIMO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPI Y CAPITANIA DE PUERTO DE BAHIA SOLANO	184,778,163.00	2013	313.45	267	100%
2	162 DE 2014	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC - SAN ANDRES	376,319,281.00	2014	610.91	1428	100%
		AREA DE CONSTRUCCION				1695	
		VALOR OBRA			924.36		

RESIDENTE: MILLER JIMMY GUACAS GUADIR							
No.	No. CONTRAO	OBJETO	VALOR TOTAL CON ADICIONES	FECHA DE FINALIZACION	VALOR EN SALARIOS MINIMOS	AREA DE CONTRUCCION	% PARTICIPACION DEL CONSORCIO Y FACTOR
1	000775/04	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL Y ACABADOS 2DO PISO ESCUELA LEONOR LOURIDO VELASCO ARROYOHONDO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO V.				360.00	
2	2052554	AJUSTES A LOS DISENOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO IPG 1139-7				562.64	
3		RESIDENTE EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CIUADELA				503.00	NO ANEXA CONTRATO
3		RESIDENTE DE OBRA EN EL PROYECTO " ESTUDIOS Y DISENOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E LOS LIBERTADORES, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE CONSACA DEPARTAMENTO DE NARIÑO				300.00	NO ANEXA CONTRATO
		TOTAL EXPERIENCIA				922.64	



ING. CARLOS BUCHELI
DIRECTOR FONDO DE CONSTRUCCIONES

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

CONVOCATORIA PUBLICA DE MEDIANA CUANTIA No. 215607 DE 2015

OBJETO: CONSTRUCCIÓN III ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2015

ASIGNACION DE PUNTAJE POR TIEMPO

TIEMPO OFICIAL 50
PROMEDIO GEOMETRICO DE TIEMPO 50

No. PROP.	NOMBRE PROPONENTE	TIEMPO PROPUESTO	PUNTAJE POR TIEMPO
001	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO	50	100.000
002	JOSE FELIZ YEPEZ CHAMORRO	50	100.000
003	FABIO ARTURO MARTINEZ APRAEZ	50	100.000
004	JORGE RENE ARTEAGA PALACIOS	50	100.000
			0.000
			0.000
			0.000
			0.000
			0.000
			0.000
	NUMERO DE PROPUESTAS	4	



ING. CARLOS BUCHELI
DIRECTOR FONDO DE CONSTRUCCIONES

OBJETO: CONSTRUCCIÓN III ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

CONVOCATORIA PUBLICA DE MEDIANA CUANTIA No. 215607 DE 2015

FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2015

EVALUACIÓN DE PUNTAJE

SECCIÓN 3.2 FACTORES DE CALIFICACIÓN

No.	PROPONENTE	PUNTAJE POR VALOR	PUNTAJE POR TIEMPO	PUNTAJE POR TURNO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CALIFICACIÓN TOTAL	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
001	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO	99.89	100.00	50.0	249.894	SEGUNDO ELEGIBLE
002	JOSE FELIZ YEPEZ CHAMORRO	99.84	100.00	50.0	249.843	CUARTO ELEGIBLE
003	FABIO ARTURO MARTINEZ APRAEZ	99.90	100.00	50.0	249.903	PRIMER ELEGIBLE
004	JORGE RENE ARTEAGA PALACIOS	99.85	100.00	50.0	249.852	TERCER ELEGIBLE

ELABORADO POR EL FONDO DE CONSTRUCCIONES

P.O. (Tiempo ofcial)

90%

N (numero de propuestas habiles)

Pi (valor de la propuestas)

Pl (valor de propuesta corregida)

P.G. (Promedio geométrico)

50 DIAS CALENDARIO

45

4

50



ING. CARLOS BUCHELI
DIRECTOR FONDO DE CONSTRUCCIONES