

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
Fondo de Construcciones

OBJETO: OBRA CIVIL PARA LOS ACABADOS NIVELES 5 Y 6 Y ASCENSOR BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA
FECHA: 28 de JUNIO DE 2016

SECCION 3.2 FACTORES DE CALIFICACION

LIOTACION PUBLICA No. 012 DE 2016
EVALUACION DE PUNTAJE POR PRECIO

No.	PROPONENTE	VALOR DE LA PROPUESTA (PI INCLUIDO IVA)	VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA (PI INCLUIDO IVA)	$0.90 * P_o \leq P_i \leq P_o$	PUNTAJE POR PRECIO	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
001	UNION TEMPORAL BLOQUE TECNOLOGICO	700.841.531	700.841.531,31	SI	99,957	SEGUNDO ELEGIBLE
002	CONSORCIO FR	700.856.552	700.856.552,02	SI	99,936	TERCER ELEGIBLE
003	FABIO ARTURO MARTINEZ	701.046.953	701.046.853,09	SI	99,986	PRIMER ELEGIBLE
004	UNION TEMPORAL I&J	703.559.095,37	703.559.095,37	SI	99,779	CUARTO ELEGIBLE
005						
006						
007						

ELABORADO POR EL FONDO DE CONSTRUCCIONES

P.O. (presupuesto oficial) \$ 704.445.616,00
 80% N (numero de propuestas habiles) \$ 634.001.054,40
 P1 (valor de la propuesta) 4
 P2 (valor de propuesta corregida)
 P.G. (Promedio geométrico NO INCLUIDO IVA) \$ 697.710.904,05

ING. CARLOS BUCHELI
DIRECTOR FONDO DE CONSTRUCCIONES

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ
Decomiso de Timpo Completo

VuBo.

SECCION II. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

OBJETO: OBRA CIVIL PARA LOS ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA
FECHA: 28 DE JUNIO DE 2015
EVALUACION JURIDICA

LICITACION PUBLICA No. 012 DE 2015

No.	PROPONENTE	2.1.2. CARTA DE PRESENTACION										2.1.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE			2.1.9 CAPACIDAD FINANCIERA		2.1.10		2.1.11		RESULTADO EVALUACION JURIDICA							
		2.1.4 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA										2.1.6 CAPACIDAD JURIDICA			2.1.7 HOJERIDAD PROFESIONAL		RESERVANTE DE OBRA		CUPO DE CREDITO O SALDO 20% OFERTA			REGISTRO DE PROPONENTE	NI O RUT ACTUALIZADOS					
		BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR ASEGURADO	VALOR ASEGURADO 10%	VIGENCIA	RECIBO DE PAGO	DOC CONSORCIO	REPRESENTA LEGAL	PARAFISCALES	TARJETA PROFESIONAL	CERTIFICADO DE VIGENCIA	DIEZ (10) AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL	AREA 2200 M2	VALOR 1000 \$MMLV	CERTIFICADO DE VIGENCIA X 5 AÑOS	TARJETA PROFESIONAL O MATRICULA	2200 M2 DE EXPERIENCIA CONSTRUCCION	PATRIMONIO LIQUIDO 300.000.000	300.000.000	245.892.560	184.000.000	228.111.227	SI	SI			
001	UNION TEMPORAL BLOQUE TECNOLÓGICO	SI	SI	70.444.592	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5.392	5.898.19	SI	SI	389.492	SI	300.000.000	SI	245.892.560	SI	SI	SI	SI	SI	ADMISIBLE	
002	CONSORCIO FR	SI	SI	70.445.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3.491	1.185.92	SI	SI	449.84	SI	300.000.000	SI	245.892.560	SI	SI	SI	SI	SI	ADMISIBLE	
003	FABIO ARTURO MARTINEZ	SI	SI	70.444.091	SI	SI	SI	N/A	N/A	SI	SI	SI	12.173	1.082.14	SI	SI	2298.00	SI	184.000.000	SI	184.000.000	SI	SI	SI	SI	SI	ADMISIBLE	
004	UNION TEMPORAL JSJ	SI	SI	70.444.592	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3098.37	1.219.89	SI	N/A	455.58	SI	228.111.227	SI	228.111.227	SI	SI	SI	SI	SI	ADMISIBLE	
005																												
006																												
007																												

NOTA: LA PROPUESTA DE FABIO ARTURO MARTINEZ APRUEBA SE CONSIDERA NO ADMISIBLE YA QUE NO ANEJA RECIBO DE PAGO DE POLIZA SEGUN LITERAL 2.1.4.

ING. CALISTO BUCHELL
Ejecutor Formal de Construcciones

ING. JOSÉ ARTURO MARTINEZ
Ejecutor de Tiempo Completo

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

OBJETO: OBRA CIVIL PARA LOS ACABADOS NIVELES 5 Y 6 Y ASCENSOR BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA
 LICITACION PUBLICA No. 012 DE 2015
 FECHA: 25 de JUNIO DE 2015

ASIGNACION DE PUNTAJE VALOR PROPUESTAS SIN IVA

PRESUP OFICIAL CON IVA \$ 704.445.616
 PROMEDIO GEOMETRICO PG SIN IVA \$ 697.710.904

No. PROP.	NOMBRE PROPONENTE	VR. PROPUESTAS CORREGIDAS SIN IVA	PUNTAJE PRECIO SIN IVA
001	UNION TEMPORAL BLOQUE TECNOLOGICO	\$ 697.408.137,40	99,957
002	CONSORCIO FR	\$ 696.569.967,60	99,836
003	FABIO ARTURO MARTINEZ	\$ 697.612.254,30	99,986
004	UNION TEMPORAL J&J	\$ 699.255.971,70	99,779
005		0	0,000
006		0	0,000
007		0	0,000
0		0	0,000
			0,000
			0,000
	NUMERO DE PROPUESTAS	4	

ING. CARLOS BUCHELI
 DIRECTOR FONDO DE CONSTRUCCIONES

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ
 Docente de Tiempo Completo

OBJETO: OBRA CIVIL PARA LOS ACABADOS NIVELES 5 Y 6 Y ASCENSOR BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE Y RESIDENTE DE OBRA
 OBJETO: OBRA CIVIL PARA LOS ACABADOS NIVELES 5 Y 6 Y ASCENSOR BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA

1

No.	CONTRATO No.	OBJETO	VALOR TOTAL CON ADICIONES	FECHA DE FINALIZACION	VALOR EN SALARIOS MINIMOS	AREA DE CONTRUCCION	PORCENTAJE DEL CONTRATO Y FACTOR
1		CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GATIAN - EL PENOL MARINO	2.625.977.757,00	2010	5098,89	2233,92	100%
2	0005-01-2014	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA SEDE EDUCATIVA GUELMABI BARBAOAS	155.886.712,00	2014	263,08	324	100%
3	1871-2011	CONSTRUCCION BLOQUE DE FICCOS DE INFORMATICA UNIVERSIDAD DE MARINO	25.829.950,00	2012	63,31	2350	100%
4	0001-1-2-2013	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA SEDE EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA LA LLANADA	117.556.671,00	2014	190,84	453,8	100%
5		AREA DE CONSTRUCCION MAYOR A 220 M2 VALOR OBRA MAYOR A 1000 SIMILV				5361,73	
			5606,19				

No.	No. CONTRATO	OBJETO	FECHA TIEMPO	FECHA FINALIZACION	TIEMPO EN MESES	AREA
1	2010	CONSTRUCCION JORGE ELIECER GATIAN EL PENOL	1 de febrero de 2010	13 de diciembre de 2010	10,50	2233,92
2	50156	CONSTRUCCION SOCIEDAD PRIMARIA IEM ALFREDO PAZ MENESES PUERRES	11 de abril de 2005	8 de septiembre de 2005	5,00	1158,00
3	112004	DOS BLOQUES DE AULAS Y DOS BATERIAS SANITARIAS INSTITUCION EDUCATIVA PABLO V. TAMINANGO	1 de febrero de 2005	10 de abril de 2005	2,27	543,00
TOTAL EXPERIENCIA M2 DE CONSTRUCCION						3934,92

(Handwritten signature)

OBJETO: OBRA CIVIL PARA LOS ACABADOS NIVELES 5 Y 6 Y ASCENSOR BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE Y RESIDENTE DE OBRA
 OBJETO: OBRA CIVIL PARA LOS ACABADOS NIVELES 5 Y 6 Y ASCENSOR BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA

2

CONSORCIO FR							
No.	CONTRATO No.	OBJETO	VALOR TOTAL CON ADICIONES	FECHA DE FINALIZACION	VALOR EN SALARIOS MINIMOS	AREA DE CONSTRUCCION	% ATENCION DEL CONTRIBUYENTE
1		CONSTRUCCION DE 4 AULAS CENTRO EDUCATIVO PISCUA INUEZ MARINO	\$ 195.425.000,00	2004	545,88	635	100%
2		CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES INTERNAS ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO SIBUNDUY	\$ 221.975.791,00	2004	620,04	2856	90%
3							100%
4							100%
AREA DE CONSTRUCCION MAYOR A 2200 M2						3491	
VALOR OBRA MAYOR A 1000 SMMLV						1165,22	

RESIDENTE: JORGE RODRIGUEZ							
No.	No. CONTRATO	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	TIEMPO EN MESES	AREA DE CONSTRUCCION	
1	2093041	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO ESCUELA NORMAL DE SAN ANDRES	27 de noviembre de 2009	30 de agosto de 2011	21,37	4459,64	
2					0,00		
3					0,00		
TOTAL EXPERIENCIA M2 DE CONSTRUCCION						21,37	4459,64

JRS

**OBJETO: OBRA CIVIL PARA LOS ACABADOS NIVELES 5 Y 6 Y ASCENSOR BLOQUE DE ALULAS Y TECNOLOGIA
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE Y RESIDENTE DE OBRA
OBJETO: OBRA CIVIL PARA LOS ACABADOS NIVELES 5 Y 6 Y ASCENSOR BLOQUE DE ALULAS Y TECNOLOGIA**

3

No.	CONTRATO No.	OBJETO	VALOR TOTAL CON ADICIONES	FECHA DE FINALIZACION	VALOR EN SALARIOS MINIMOS	AREA DE CONSTRUCCION	% PARTICIPACION DEL CONSORCIO
	0038-2011	REPARACION DE LA CUBIERTA DE ALULAS Y SALON MULTIPLE DEL LICEO	107.706.889,00	2011	201,10	1.283,85	100%
	0046-2012	REPARACION DE LA CUBIERTA DE ALULAS Y TECNOLOGIA UDEMAR	165.630.642,00	2013	280,97	2.337,00	100%
	0042-2011	REPARACION DE LA CUBIERTA DE ALULAS Y TECNOLOGIA UDEMAR	199.697.199,00	2012	246,51	303,4	100%
	0048-2012	REPARACION DE LA CUBIERTA DE ALULAS Y TECNOLOGIA UDEMAR	35.518.630,00	2013	60,25	4428	100%
	0020-2011	REPARACION DE LA CUBIERTA DE ALULAS Y TECNOLOGIA UDEMAR	157.100.610,00	2011	293,32	3830,72	100%
		AREA DE CONSTRUCCION MAYOR A 2200 M2				12.172,97	
		VALOR OBRA MAYOR A 1000 SMMLV				1082,14	

RESIDENTE JULIO ALVARO PALANGO

No.	No. CONTRATO	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	TIEMPO EN MESES	AREA DE CONSTRUCCION
	2247-2011	TERMINACION Y CONSTRUCCION DE ETAPA ACABADOS DEL BLOQUE DE ALULAS Y TECNOLOGIA UDEMAR	2 de diciembre de 2011	8 de marzo de 2012	3,23	2268
TOTAL EXPERIENCIA M2 DE CONSTRUCCION					3,23	2268,00

(Handwritten signature)

OBJETO: OBRA CIVIL PARA LOS ACABADOS INTERES 5 Y 6 Y ASCENSOR BLOQUE DE ALULAS Y TECNOLOGIA
 EXPERIENCIA GENERAL DEL OPERANTE Y RESIDENTE DE OBRA
 OBJETO: OBRA CIVIL PARA LOS ACABADOS INTERES 5 Y 6 Y ASCENSOR BLOQUE DE ALULAS Y TECNOLOGIA

4

UNION TEMPORAL LRU	No.	CONTRATO No.	OBJETO	VALOR TOTAL CON ADICIONES	FECHA DE FINALIZACION	VALOR EN SALARIOS MINIMOS	AREA DE CONSTRUCCION	% PARTICIPACIONES CONSTRUCCION Y FACTOR
	1	10043 DE 2013	SEVA ETAPA BLOQUE SECTOR SUR EDIFICIO DE ALULAS Y TECNOLOGIA	62.157.076,00	2013	105,44	1798	100%
	2	10068-2013	SECTOR SUR EDIFICIO DE ALULAS Y TECNOLOGIA	62.390.678,00	2014	101,61	442,14	100%
	3	1009-2014	INFRAESTRUCTURA DE LA CLINICA HORTIVARIA CARLOS MARTINEZ HOYOS UDEMAR	134.062.311,00	2015	208,08	573,24	100%
	4	1005-2008-OP	MULTIPLES PARA LA ATENCION INFANTIL EN LOS CORREGIMIENTOS LA ESTANCA Y SAN GERARDO LA CRUZ NARIÑO	127.810.184,00	2009	257,22	148,99	100%
	5	101706-2010	REMODELACION EN EDUARDO MORA OSEJO DE PASTO	281.996.526,57	2010	547,57	136	100%
	AREA DE CONSTRUCCION MAYOR A 2200 M2						3098,37	
	VALOR OBRA MAYOR A 1000 SIMILV						1219,89	

RESIDENTE MARIO ZARATA CABRERA	No.	No. CONTRATO	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	TIEMPO EN MESES	AREA DE CONSTRUCCION
	1	1708	CONSTRUCCION E SISTEMAS LIVIANOS Y CARPINTERIA METALICA BLOQUE DE ALULAS UDEMAR	4 de septiembre de 2013	3 de octubre de 2013	0,97	1567,28
	2	2079	CONSTRUCCION DE PASAMANOS TECNICO EN EL BLOQUE DE ALULAS Y CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE ACABADOS BLOQUE DE ALULAS	9 de noviembre de 2012	8 de diciembre de 2012	0,97	1494,3
	3	1765	SECTOR NORTE	17 de diciembre de 2010	30 de diciembre de 2010	0,43	1494
	TOTAL EXPERIENCIA M2 DE CONSTRUCCION					2,37	4555,58


 MICA ZANICA BUCHER
 DIRECTOR MANIDO DE CONSTRUCCIONES


 Msc. JOSE ALFREDO JIMENEZ
 Docente de Tiempo Completo