

CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA No. 03 DE 2015
OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA ACABADOS NIVELES Y BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA DE LA
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FECHA: AGOSTO 12 de 2015

EVALUACIÓN ECONOMICA
ADJUDICADO POR PROVEEDOR


VALOR A CONTRATAR POR PROVEEDOR (INCLUYE IVA)					
DISDECOL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	vir unitario	Total
	PANEL ANTISOL SOFTWARE 50 PERDORADO	M2	262,50	99.358,64	26.081.643
					0
VALOR A CONTRATAR DISDECOL					\$ 26.081.643

TEEQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	vir unitario	Total	
1. MESA EN ACERO INOXIDABLE	UND	10	1.176.000,00	11.760.000	
2. MESA EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	990.000,00	990.000	
3. MESA EN ACERO INOXIDABLE	UND	2	930.000,00	1.860.000	
4. MUEBLE BAJO MESA (Con cajón y puerta)	UND	11	1.290.000,00	14.190.000	
5. ESTANTE	UND	6	1.090.000,00	6.540.000	
6. CAJA DE CONEXIONES TIPO 1	UND	4	790.000,00	3.160.000	
7. CAJA DE CONEXIONES TIPO 2	UND	2	490.000,00	980.000	
8. CAJA DE CONEXIONES TIPO 3	UND	2	2.490.000,00	4.980.000	
9. MUEBLE DE LAVADO	UND	1	2.450.000,00	2.450.000	
10. CABINA DE AISLAMIENTO	UND	1	480.000,00	480.000	
				-	
VALOR A CONTRATAR TEEQUIPOS					\$ 47.390.000

VALOR TOTAL DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA ADJUDICADOS	\$ 73.471.643
---	----------------------

MATERIALES DECLARADOS DECIERTOS					
DISDECOL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	vir unitario	Total
	Suministro y puesta en marcha de ascensor capacidad para 10 personas - 6 paradas	UND	1	105.485.194,00	105.485.194

VALOR TOTAL ADJUDICADO	\$ 73.471.643
VALOR TOTAL DECIERTO	105.485.194


ING. CARLOS ARMANDO BUCHELI
DIRECTOR FONDO DE CONSTRUCCIONES


CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA No. 03 DE 2015

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE TORBAJO

FECHA DE EVALUACION : 12 DE AGOSTO DE 2015

DOTACION	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO OFICIAL		DISDECOL		TEEQUIPOS		
			Precio	Total	Precio Sin Iva	Precio con Iva	Precio Sin Iva	Precio con Iva	Total
1. MESA EN ACERO INOXIDABLE	UND	10	1.176.000,0	11.760.000,0	-	-	987.840,0	1.176.000,0	11.760.000,0
2. MESA EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	1.086.000,0	1.086.000,0	-	-	831.600,0	990.000,0	990.000,0
3. MESA EN ACERO INOXIDABLE	UND	2	972.000,0	1.944.000,0	-	-	781.200,0	930.000,0	1.860.000,0
4. MUEBLE BAJO MESA (Con cajón y puerta)	UND	11	1.390.000,0	15.290.000,0	-	-	1.083.600,0	1.290.000,0	14.190.000,0
5. ESTANTE	UND	6	1.750.000,0	6.900.000,0	-	-	915.600,0	1.090.000,0	6.540.000,0
6. CAJA DE CONEXIONES TIPO 1	UND	4	790.000,0	3.160.000,0	-	-	663.600,0	790.000,0	3.160.000,0
7. CAJA DE CONEXIONES TIPO 2	UND	2	490.000,0	980.000,0	-	-	411.600,0	490.000,0	980.000,0
8. CAJA DE CONEXIONES TIPO 3	UND	2	2.600.000,0	5.200.000,0	-	-	2.091.600,0	2.490.000,0	4.980.000,0
9. MUEBLE DE LAVADO	UND	1	2.452.000,0	2.452.000,0	-	-	2.058.000,0	2.450.000,0	2.450.000,0
10. CABINA DE AISLAMIENTO	UND	1	280.000,0	280.000,0	-	-	403.200,0	480.000,0	480.000,0
MATERIAL									
PANEL ANTISOL SOFTWARE 50 PERDORADO	M2	262,50	110.000,0	28.875.000,0	83.461,26	98.358,64			
EQUIPOS									
SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE ASCENSOR									
CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS - 6 PARADAS	UND	1	105.485.194,0	105.485.194,0	-	-	-	-	-
				183.412.194,0					26.081.643,0
VALOR TOTAL									26.081.643,0
VALOR ADJUDICADO									47.390.000,0

VALOR TOTAL	26.081.643,0	47.390.000,0
VALOR ADJUDICADO	26.081.643,0	47.390.000,0


ING. CARLOS ARMANDO BUCHELT
 DIRECTOR FONDO DE CONSTRUCCIONES


ARQ. JUAN JARAMA ARGOTY DIAZ
 ARQUITECTO DE APOYO - FONDO DE CONSTRUCCIONES

CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA No. 03 DE 2015

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA ACABADOS NIVELES Y BLOQUE DE AULAS Y TECNOLOGIA DE LA
UNIVERSIDAD DE NARIÑO


FECHA: AGOSTO 12 de 2015

EVALUACIÓN POR PUNTAJE

EMPRESA	MENOR PUNTAJE POR PRECIO (Máximo 20 pts)		PUNTAJE POR EXPERIENCIA (Máximo 50 pts)		PUNTAJE POR GARANTIA (Máximo 20 pts)		PUNTAJE POR TIEMPO DE ENTREGA (Máximo 10 pts)		PUNTAJE TOTAL (Máximo 100 pts)
TEEQUIPOS	\$ 47.390.000,0	20	5 contratos	50	No presento garantía para ninguno de los equipos	0	28 días después de la firma del contrato	10	80

Elaborado por el fondo de Construcciones

Nota: Esta evaluación se realiza únicamente para los ítems de dotación.


ING. CARLOS ARMANDO BUCHELI
DIRECTOR FONDO DE CONSTRUCCIONES