



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

Universidad de Nariño
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

San Juan de Pasto, 06 de noviembre de 2020

Señores:
INGEARQ SAS

REF.: Contestación.

Cordial saludo,

En atención a la observación realizada al proceso de convocatoria de Menor Cuantía No. 320315 "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO - TUMACO.**", nos permitiremos responder:

OBSERVACION 1: *según la invitación el plazo de ejecución del contrato es de 5 meses y según el anexo 3 propuesta económica solo para el director de interventoría solicitan un tiempo de 5 meses y 4 meses para los demás profesionales. De lo anterior solicito si el anexo 3 de la propuesta económica Publicado es correcto o hay un error en el tiempo de prestación de los servicios de los demás profesionales el cual debe ser de 5 meses para todo el equipo de trabajo de la interventoría*

RESPUESTA: Nos permitimos aclarar que el tiempo de ejecución del contrato de Construcción de las obras exteriores de la universidad de Nariño- sede Tumaco, tiene una duración de 4 meses.

El contrato de interventoría tiene una duración de 5 meses, donde en el quinto mes solo se le asigna funciones al director de obra para la liquidación del contrato.

Por lo tanto, el anexo 3 esta correcto y esta de acuerdo con la cantidad de profesionales exigidos, tiempos y porcentajes de participación del equipo de trabajo solicitado para esta Interventoría,

Atentamente,

Juan Mauricio Urbano Guzmán
P.U Departamento de Contratación

José Manuel Benavides
Abogado Departamento Contratación