
 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN  
AVISO DE SOLICITUD DE OFERTA INSATISFACTORIA  

Código: CYC-GEF-FR-74 

Página: 1 de 1 

Versión:  1 

Vigente a partir de: 2022 – 11-11  

 

  

San Juan de Pasto, 29 de abril de 2025.  

  

AVISO DE SOLICITUD DE OFERTA INSATISFACTORIA  

 

Ref. SOLICITUD DE OFERTA No. 005-2025 

Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PARA LA CONEXIÓN DE LAS AULAS 

UBICADAS EN LA SEDE TUMACO BARRIO LA CIUDADELA DE LA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO 

ÁREAS LOCATIVAS (AULA Y BIBLIOTECA) EN LA SEDE CIUDADELA DEL 

MUNICIPIO DE TUMACO, FASE II”. 

 

Mediante el presente, y en atención a la solicitud de oferta presentada por el Fondo de Construcciones 

de la Universidad de Nariño como unidad gestora de la convocatoria, y tras la publicación de la 

solicitud de oferta 005 de 2025 en fecha de 09 de abril de 2025, permaneciendo la publicación de esta 

por el termino de tres (3) días hábiles y efectuándose el cierre de la misma en fecha de 09 de abril de 

2025 a las 05:00 PM, se tiene que existieron cuatro (4) oferentes interesados en presentarse al proceso 

de selección de la solicitud de oferta No. 005-2025 que tenía el objeto  de “CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES PARA LA CONEXIÓN DE LAS AULAS UBICADAS EN LA SEDE TUMACO 

BARRIO LA CIUDADELA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL 

PROYECTO "MEJORAMIENTO ÁREAS LOCATIVAS (AULA Y BIBLIOTECA) EN LA 

SEDE CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE TUMACO, FASE II”, sin embargo, todos ellos 

incurrieron en causales de rechazo establecida en el CAPITULO V: COMPARACIÓN Y 

CAUSALES DE RECHAZO PARA LAS OFERTAS de la mencionada solicitud de oferta.  

 

Que, al recaer los oferentes en causales de rechazo establecidas dentro de la solicitud de oferta No. 

005-2025, el mencionado proceso se declara INSATISFACTORIO.   

 

Cordialmente,  

 

   

IVÁN ERNESTO MARTÍNEZ GUERRERO  

Vicerrector Administrativo y Financiero  

 
Proyectó: Ing. William Fernando Ruiz Gallardo – Coordinador área de Supervisión - Fondo de Construcciones 

Aprobó: Arq. Juan Jafeth Argothy Díaz – Director Fondo de Construcciones 

Revisó: Arq. David Alexander Buchelli –Componente Técnico-Departamento de Contratación 

Asesoro: Dangelly Fernanda Meza Cabrera – Abogada Departamento de Contratación 

Aprobó: Dr. David Esteban Rojas Caicedo - Director Departamento de Contratación 
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